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CAPITULO |
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1.1. CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicacion en la pagina web de la Sociedad de Beneficencia de Piura
www.sbpiura.gob.pe, en la fecha sefialada en el calendario del procedimiento de seleccion,
debiendo adjuntar las bases.

1.2. REGISTRO DE PARTICIPANTES

e FElregistro de participantes se realiza en la oficina de abastecimientos de la Sociedad de
Beneficencia de Piura, sito en calle Lima N°878 del distrito, provincia de Piura, Region
Piura.

e El participante debera llevar copia de su DNI y del Registro Nacional de Proveedores.

e |os participantes pueden ser personas naturales o juridicas, las mismas gue segln
objeto social, deben estar relacionadas a la prestacion objeto del proceso.

e Lainscripcion es personal, si se actua a traves de terceros, este debera presentar copia
de su DNI, asi como del proveedor y/o participante; adjuntando carta que autoriza la
inscripcion. La entidad no se responsabiliza por los defectos de la representacion.

OBSERVACIONES A LAS BASES Y FORMULACION DE CONSULTAS

Las observaciones a las bases administrativas y formulacién de consultas se efectian de acuerdo
al cronograma establecido en las bases y se presentara a través de Mesa de Partes de la
Sociedad de Beneficencia de Piura, sito en calle Lima N° 878 (segundo piso) del distrito,
provincia de Piura, Regién Piura.

ABSOLUCION DE OBSERVACIONES Y/O CONSULTAS, INTEGRACION DE BASES
e Seabsolveran através del correo electronico consignado en el registro de participante.
e Posteriormente se publicaré en la pagina web de la Sociedad de Beneficencia de Piura
www.sbpiura.gob.pe, laintegracion de bases: en la fecha sefialada en el calendario del
procedimiento de seleccion.

FORMA DE PRESENTACION DE SOBRE DE LA OFERTA

La presentacion de la oferta serd es en un (01) sobre manila cerrado, a través de Mesa de Partes
de la Sociedad de Beneficencia de Piura, puede presentario el mismo participante, si se actia a
través de terceros, este deberd presentar copia de su DNI, asi como del proveedor y/o
participante; adjuntando carta simple que autoriza la presentacién en calle Lima N°878
(segundo piso) del distrito, provincia de Piura, Region Piura.

1.6. DOCUMENTOS PARA LA PRESENTACION DE OFERTA
Toda la documentacion prevista en las bases administrativas, asi como las declaraciones
juradas, formatos o formularios que conforman la oferta deben estar debidamente firmados y
foliados por el proveedor y/o participante (firma manuscrita). En el caso de persona juridica,
por su representante legal, apoderado @ mandatario designado para dicho fin y, en el caso de
persona natural, por este o su apoderado. La oferta debe presentarse foliadas.

1.7. APERTURA, EVALUACION Y CALIFICACION DE LAS OFERTAS
e laaperturade las ofertas se realizara en acto privado.
e Laevaluacion de las ofertas consiste en la aplicacion de los criterios considerados en el
presente documento de Bases Integradas.
® Etl comité de seleccion procedera con la calificacion de las ofertas que se realizara de
acuerdo a lo establecido en el presente documento de Bases Administrativas y/o
Integradas, donde se tendrd en cuenta al valor referencial, experiencia del pestor y el




plazo de entrega.

Luego de culminada la evaluacién, el Comité de Seleccion califica a los postores gque
obtuvieron el primer, segundo, tercer y cuarto lugar, segun el orden de prelacion,
verificando que cumplan con los requisitos de calificacién. La oferta del postor que no
cumpla con los requisitos de calificacion sera descalificada.

1.8. SUBSANACION DE LAS OFERTAS

Si en caso, la oferta del participante le faltase foliacidn de hojas, firma o sello, inmediatamente
el comité se contactara con el participante, comunicandole los hechos y dandole un plazo hasta
las 12:00 p.m. (medio dia) del dia siguiente (dia habil) para que subsane dichos documentacion,
y sean presentados a través de Mesa de Partes de la Sociedad de Beneficencia de Piura, puede
presentarlo el mismo participante 0 a traves de un tercero, sin que se exija formalidad alguna
para ello; en calle Lima N°878 (segundo piso).

ACTA DE OTORGAMIENTO DE BUENA PRO

Del caso que no hubiese subsanacién de ofertas, se define la oferta ganadora y el Comité de
seleccion otorga la buena pro, para la cual elabora un Acta con los resultados en el orden de
¢ \prelacién motivadas de los resultados de la evaluacién, calificacion, descalificacion y otorgamiento
_de la buena pro. Posterior se publica en la pagina web www.sbpiura.gob.pe de la Sociedad de
eneficencia de Piura y se notifica via correo electrénico al proveedor y/o participante. Segun
cronograma.

4.10. CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO
o Esta se produce después de los dos (2) dias de la Acta de Otorgamiento de la Buena Pro, y se
— publica en la pagina web www.sbpiura.gob.pe de 12 Sociedad de Beneficencia de Piura, a la vez
AP0 g se notifica via correo elecironico al ganador; cuando se hayan presentado dos (02) o més ofertas,

De ser el caso, que se presente Recurso de Impugnacion, solo sera valido por parte de alguno de
los participantes que haya presentado OFERTA (1.5), y tendra que realizar un pago previo en la
Caja Central, segin el TUPA de la Sociedad de Beneficencia de Piura. Luego a ello, con acto
Resolutivo de Gerencia General se resolvera el recurso en un tiempo no mayor a cinco (5) dias,
sera publicada en la pagina web oficial de la Sociedad de Beneficencia de Piura
www.sbpiura.gob pe. y posterior notificada la respuesta al participante en su direccion establecida
y/o via correo electrénico.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce el mismo
dia de la publicacién del otorgamiento de la buena pro.

1.11 REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar
el contrato:

a) Codigo de cuenta interbancaria (CCl).

b) Copiadelavigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que cuenta
con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

c) Copiade DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso de
persona juridica.

d) Domicilio para efectos de la notificacién durante la ejecucién del contrato, el mismo gue
deber4 ser en la ciudad de Piura, el mismo que se corroborard antes de la firma del contrato.

e} Cronograma de Ejecucién de Obra (CPM) el cual presenta la ruta critica y el calendario de
avance de obra valorizado.

f) Copia de los diplomas que acrediten la formacion académica requerida del plantel
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profesional clave.

g) Copiade (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv)
cualquier otra documentacién que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal que conforma el plantel profesional clave.

h) Carta Fianza de fiel cumplimiento del contrato, por el monto del 10% del valor referencial,
la misma que deberd ser incondicional, solidaria, irrevocable y de realizacion automatica en
el pafs, al solo requerimiento de la Sociedad de Beneficencia de Piura, bajo responsabilidad
de las empresas que las emiten. Dichas empresas deben encontrarse bajo la supervision
directa de la Superintendencia de Banca y Seguros y Administradoras de Fondos de
Pensiones y deben estar autorizadas para emitir garantias. Asimismo, se podra considerar el
depdsito en caja de la entidad por concepto de garantia, deposito que sera considerado por
el mismo porcentaje (10% del Valor Referencial de la Obra), esto para las empresas que no
estén consideradas como micro y pequefia empresa, dentro del REMYPE.

Retencién del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantia de fiel
cumplimiento de contrato, para las empresas constituidas en el REMYPE, en cuyo caso, el
proveedor deberd solicitarlo ante la Entidad, para lo cual debera consignarse en el contrato,
lo siguiente: “De fiel cumplimiento del contrato a través de la retencion que debe efectuar
LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma
prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo.”

Relacién de su personal con la péliza de seguro de alto riesgo (SCTR).

contrato se perfecciona con la suscripcion del documento que lo contiene. Para dicho efecto el
pestor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el presente documento, debe presentar
ta documentacion requerida, en la siguiente direccion: Calle Lima N° 878 del Distrito, Provincia y
egion Piura en la Oficina de Abastecimientos de la Sociedad de Beneficencia de Piura.

1.13 VALORIZACIONES

El periodo de valorizacion sera MENSUAL.

1.14 PLAZO PARA EL PAGO DEL SALDO DE LA LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA

La Entidad o el contratista, segtin corresponda, deben efectuar el pago del monto correspondiente al
saldo de la liquidacion del contrato de obra, en el plazo de quince (15) dias calendario, computados

desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacion. Para tal efecto, la parte que solicita el pago
debe presentar el comprobante de pago respectivo.
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CAPITULO Il
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION.

2. SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION

2.1 RECURSO DE APELACION Y RESOLUCION DE CONTROVERSIAS DEL OTORGAMIENTO DE BUENA
PRO

Contra lo resuelto por el Comité de Seleccion, unicamente procede el recurso de impugnacién

para el proveedor y/o participante que esta inscrito en el registro.

El recurso debe presentarse en un plazo maximo de 2 dias habiles contados desde el dia siguiente
de publicada el otorgamiento de la buena pro y se regird por el Cédigo Civil, Ley General de
Sociedades y el Decreto Legislativo N” 1141.

El comité de seleccién elabora informe respecto al recurso, para la evaluacién a cargo de la oficina
de Asesoria Legal.

| a Resolucion de Controversias se resolvera en un plazo maximo de 5 dias hébiles contados a partir
del dia siguiente de recepcionado y se notifica via correo electrénico al proveedor y/o participante.

2.2 SOLUCION DE CONTRAVERSIAS
Las controversias que surgan durante el procedimiento de la contratacidn, se regira por el
Codigo Civil, Ley General de Sociedades y el Decreto Legislativo N° 1141, de acuerdo al

cronograma establecido.

La resolucion de controversias se resolvera a lo expresado en las bases integradas, Directiva
Interna, Lineamientos generales contenido en la Resolucién Ministerial N°185-2021-MIMP.
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/5" __~¢ -Las partes acuerdan que toda controversia, discrepancia o reclamacion que se derive de la
;;’ < interpretacion, ejecucion, cumplimiento, resolucién o fiquidacion del contrato, sera resuelta en
\&

4-*° primera instancia mediante trato directo.
- |

Para tal efecto, la parte que se considere afectada debera comunicar por escrito su posicion a la
otra parte, otorgando un plazo de hasta diez (10) dias calendario para que las partes sostengan
reuniones y busquen una solucion consensuada.

De no lograrse un acuerdo mediante trato directo, las partes podrén someter la controversia a
conciliacién extrajudicial, conforme a la normativa vigente sobre conciliacion, dentro del plazo de
diez {10) dias calendario.

En caso de no llegar a una solucién mediante trato directo o conciliacién, la controversia sera
resuelta mediante arbitraje institucional, el cual sera administrado por el Centro de Arbitraje del
Colegio de Ingenieros de Piura, de la Camara de Comercio de Piura o de otro Centro de Arbitraje,
de conformidad con su reglamento.

El arbitraje serd de Derecho, Unipersonal, salvo acuerdo distinto de las partes y realizado en la
ciudad de Piura.

El laudo arbitral sera definitivo e inapelable y obligatorio para ambas partes.




CAPITULO -
DEL CONTRATO

3.1. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO
El perfeccionamiento del contrato se realizara dentro de los dos dias habiles posteriores a la

emision de los resultados, previa entrega de los documentos para la firma del contrato, de parte
del proveedor.

3.2. VALORIZACIONES DE LA EJECUCION DE LA OBRA.
Las valorizaciones son la cuantificacién econémica de un avance fisico en la ejecucién de la obra,
realizada en un periodo determinado, tienen el caracter de pagos a cuenta y son elaboradas el
ultimo dia de cada periodo, por el inspector o supervisor, segun corresponda y el contratista.

3.3. PENALIDADES

331 PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones obieto
del contrato, la Entidad le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia
de atraso.

3.3.2. OTRAS PENALIDADES
Adicionalmente a la penalidad por mora, la Entidad podra aplicar otras penalidades por
incumplimientos contractuales especificos, siempre que estos se encuentren debidamente
verificados por la supervisién o el drea técnica correspondiente.

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
Las causales para la resolucion del contrato, seran las que a continuacion se detallen:

a} Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, por caso fortuito o fuerza mayor que
imposibilite de manera definitiva la continuacion del contrato, por incumplimiento de sus

obligaciones o por hecho sobreviniente al perfeccionamiento del contrato que no sea imputable
a alguna de las partes.

b) Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a alguna de las partes, se debe resarcir
los dafios y perjuicios ocasionados.

3.5. RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES
Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los dafios
y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacion correspondiente. Ello no impide la aplicacion de
las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere lugar, en el caso
que éstas correspondan.
Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

3.6. ANTICORRUPCION
El contratista declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratédndose de una persona
juridica a través de sus socios, integrantes de los organos de administracion, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores, ofrecido, negociado o efectuado, cualquier pago o, en
general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacién al contrato. Asimismo, el contratista se obliga
a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del contrato, con honestidad, probidad, veracidad
e integridad y de no cometer actos ilegales o de corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus




socios, accionistas, participacionistas, integrantes de los drganos de administracion, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores.

Ademas, el contratista se compromete a:

1. Comunicar a las autoridades competentes, de manera directa y oportuna, cualquier acto o
conducta ilicita o corrupta de la que tuviera conocimiento; ¥

2. Adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar los referidos actos
o précticas.

3.7. RESOLUCION DEL CONTRATO:
Por incumplimiento del contratista en alguna de sus obligaciones, la Sociedad de Beneficencia de Piura
puede resolver unilateralmente el contrato total o parcialmente, lo que se hara efectivo mediante
comunicacion por via notarial.
Las causales para la resolucién del contrato, seran las que a continuacion se detallen:

1. Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, por caso fortuito o fuerza mayor que imposibilite
de manera definitiva la continuacién del contrato, por incumplimiento de sus obligaciones o por hecho
sobreviniente al perfeccionamiento del contrato que no sea imputable a alguna de las partes.

2. Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a alguna de las partes, se debe resarcir los
dafios y perjuicios ocasionados.

TEDAD

. CLAUSULAS DE CONFIDENCIALIDAD:
La Sociedad de Beneficencia puede establecer clausulas de confidencialidad, de ser el caso, v las
gﬁ‘,}}a‘} demiés que la entidad considere necesarias incluir para el cumplimiento de las obligaciones.

‘9. VIGENCIA DEL CONTRATO:
o) S 2 P % P .
"‘7 Desde la suscripcién del contrato, hasta el pago de |la totalidad; segun lo ingresado al area de aimacen.

LA

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
Las causales para |a resolucion del contrato, seran las que a continuacion se detallan:
a). Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, por caso fortuito o fuerza mayor que
imposibilite de manera definitiva la continuacion del contrato, por incumplimiento de sus
obligaciones o por hecho sobreviviente al perfeccionamiento del contrato que no sea imputable
a alguna de las partes.
b). Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a alguna de las partes, se debe resarcir
los dafios y perjuicios ocasionados.
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CAPITULO IV
GENERALIDADES
4.1 ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre . Sociedad de Beneficencia de Piura
RUC N@ : 20147082861
Domicilio legal - Calle Lima N°878 Piura
Teléfono: . 073-328112
Correo electronico: . logistica@sbpiura.gob.pe, logistica.sbpiura@gmail.com

4.2 OBJETO DE LA CONVOCATORIA
La presente convocatoria, tiene por objeto la ejecucién de la Obra: " CONSTRUCCION DE
PABELLON PARA ADULTOS DE 300 NICHOS “MARIA AGUSTINA RIVAS LOPEZ 1I-SOR AGUCHITA I
EN EL CEMENTERIO SAN MIGUEL ARCANGEL DE LA SOCIEDAD DE BENEFICENCIA DE PIURA,
DISTRITO, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE PIURA"

El valor referencial de la obra asciende a la suma de S/. 623,617.48 (SEISCIENTOS VEINTITRES MIL
SEISCIENTOS DIECISIETE CON 48/100 SOLES), que incluye costo directo, gastos generales, utilidad,
impuesto general a las ventas y cualquier otro concepto que incida en el costo total de la ejecucion
de la obra.

“i 4.4 FUENTE DE FINANCIAMIENTO
: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS.

w
: %5 SISTEMA DE CONTRATACION

o El presente procedimiento se rige por el sistema de SUMA ALZADA, de acuerdo con lo establecido
3 en el expediente técnico.

N \

4.6 PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

AR El plazo total de ejecucion de la obra es de setenta y cinco (75) dia calendario, en concordancia
con lo establecido en el expediente de contratacién y en el expediente técnico de obra; de
acuerdo al siguiente detalle:

4.7 BASE LEGAL

- Directiva 02-2022-SBP- “Gestion de la Contratacién de Bienes, Servicios y Obras en el Marco del
Decreto Legislativo 1411 de la Sociedad de Beneficencia de Piura, aprobada mediante
Resolucién de Presidencia de Directorio 037-2022-SBP-P

- Decreto Legislativo N2 295-Codigo Civil.

- Ley General de Sociedades.

- Decreto Legislativo N® 1411 que regula la naturaleza juridica, funciones, estructura arganica y
otras actividades de las Sociedades de Beneficencia.

- Ley de Procedimiento Administrativo General.

_ Lineamiento Interno N° 01 de la Entidad.

- El presente proceso de acuerdo a la normativa del D.L. N° 1411, NO SE ENCUENTRA SUJETO A
LA NORMATIVA DE CONTRATACIONES DEL ESTADO.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
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CAPITULOV
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

5.1 CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Seguin el cronograma de la ficha de seleccion de la convocatoria publicada en la pagina web dela

Entidad.
Acto Fecha
Publicacion de la Convocatoria y Bases de la Sociedad de Beneficencia de Piura 06.03.2026
En la Pagina Web Institucional de la Sociedad de Beneficencia de Piura
www.sbpiura.gob.pe
Registro de participantes 09.03.2026 y
Oficina de Abastecimientos de la Sociedad de Beneficencia de Piura en horario 10.03.2026
de 08:30am a 03:00pm
Formulacion de Consultas y Observaciones a las bases 11.03.2026
Mesa de Partes Tramite Documentario de la Sociedad de Beneficencia de Piura
en horario de 08:30am a 03:00pm.
Absolucién de Consultas y Observaciones 11.03.2026
Via correo electrénico fijado por el participante en la hoja de registro.
Integracion de Bases 11.03.2026
En la Pagina Web Institucional de la Sociedad de Beneficencia de Piura
ww.sbpiura.gob.pe
sentacion de Ofertas 12.03.2026
sa de Partes Tramite Documentario de la Sociedad de Beneficencia de Piura
$h horario de 08:30am a 03:00pm.
Acta de Evaluacion vy calificacion de Ofertas 13.03.2026
Acto privado en la Sede Central de la Sociedad de Beneficencia de Piura
Acta de Otorgamiento de Buena Pro 13.03.2026
En la Pagina Web Institucional de la Sociedad de Beneficencia de Piura
www.sbpiura.gob.pe y Via correo electronico fijado por €l participante.
Impugnacién de otorgamiento de Buena Pro 16.03.2026 y
Mesa de Partes Tramite Documentario de la Sociedad de Beneficencia de Piura 17.03.2026
en horario de 08:30am a 03:00pm. (Pago en caja de la SBPIURA, segin TU PA)
~e ) Consentimiento de la Buena Pro (En caso de no interposicién de recurso 18.03.2026
4 :impugnativo]
/En la Pagina Web Institucional de la Sociedad de Beneficencia de Piura
/| www.sbpiura.gob.pe
Resolucidn gue resuelve recurso de impugnacion 18.03.2026 v
En la Pagina Web Institucional de la Sociedad de Beneficencia de Piura 20.03.2026
www.sbpiura.gob.pe y Via correo electrénico fijado por el participante.
Presentacion de documentos perfeccionamiento de contrato. (En caso de no | 19.03.2026
interposicidn de recurso impugnativo)
Oficina de Abastecimientos de la Sociedad de Beneficencia de Piura en horario
de 08:30am a 03:00pm
Presentacion de documentos perfeccionamiento de contrato (En caso si se 23.03.2026
presenta recurso de impugnacion)
Oficina de Abastecimientos de la Sociedad de Beneficencia de Piura en horario
de 08:30am a 03:00pm
| Firma de Contrato (En caso de no interposicién de recurso impugnativo) 20.03.2026
Oficina de Abastecimientos de la Sociedad de Beneficencia de Piura en horario
de 08:30am a 03:00pm
Firma de Contrato (En caso si se presenta recurso de impugnacion) 24.03.2026
Oficina de Abastecimientos de la Sociedad de Beneficencia de Piura en horario

de 08:30am a 03:00pm

|




CAPITULO VI
FACTORES DE EVALUACION

6. FACTORES DE EVALUACION

6.1 CONTENIDO DE LAS OFERTAS

La oferta se presenta en un (01) sobre cerrado en original, dirigido a la Entidad, conforme al
siguiente detalle:

Sefiores
SOCIEDAD DE BENEFCIENCIA DE PIURA
CALLE LIMA N°878-PIURA

Att.: COMITE DE SELECCION

Denominacion de la convocatoria:

OFERTA ’
[NOMBRE / DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL POSTOR O
NOMBRE DEL CONSORCIO O CONSORCIADOS]

a) Declaracion jurada de datos del postor. (Anexo N201)
Cuando se trate de consorcio, esta declaracién jurada debe ser presentada por
cada uno de los integrantes del consorcio.

b) Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento analogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, seglin corresponda.

El certificado de vigencia de peder expedido por registros publicos no debe tener
una antigiiedad mayor de treinta (30) dias calendario a la presentacion de ofertas,
computada desde la fecha de emision.

¢) Declaracion jurada de acuerdo con el Anexc N2 02 del presente documento.

d) Declaracién jurada de cumplimiento del Expediente Técnico, de acuerdo al
Anexo N203, del presente.

e) Declaracion jurada de piazo de ejecucion de ia obra, de acuerdo al Anexo N204, del
presente documento.

f)  El precio de la oferta en CONSIGNAR LA MONEDA EN LA QUE SE DEBE PRESENTAR
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LA OFERTA vy desagregado de partidas, cuando la convocatoria se haya dado a
Suma Alzada. (ANEXO N°5)

g) Promesa de Consorcio (Anexo N° 06)
h) Experiencia del postor en la especialidad (Anexo N° 07).
i)  Declaracién Jurada de no estar Impedido con el estado (Anexo N°8)

6.2.2 Documentos para acreditar los requisitos de calificacion
Anexos

6.3 DOCUMENTACION DE PRESENTACION FACULTATIVA:
a) En el caso de microempresas Yy pequefias empresas integradas por personas con
discapacidad, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su

inscripcién en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con Discapacidad

PUNTAJE, METODOLOGIA PARA SU ASIGNACION

£ v §
(6 PRE iDENTE La evaluacion se realiza sobre la base de cien (100) puntos.

Para determinar la oferta con el mejor puntajey el orden de prelacién de las ofertas, se considera
lo siguiente:

PUNTAJE / METODOLOGIA |

FACTOR DE EVALUACION PARA SU ASIGNACION

A. PRECIO

La evaluacién consistira en
Evaluacion: otorgar el maximo puntaje a
la oferta de precio mas bajoy
e evaluara considerando el precio ofertado por el postor. se otorga a las demas ofertas
puntajes inversamente
Acreditacion: proporcionales a 5US
respectivos precios, segun la
Se acreditara mediante el documento gue contiene el precio de | siguiente formula:

la oferta (Anexo N° 6)

Pi= OmxPMP
o

| = Oferta

Pi = Puntaje de la oferta a
evaluar

Oi =Precioi

Om = Precio de la oferta més
baja

PMP = Puntaje méximo del
precio

100 puntos




‘ CAPITULO VII L
REQUERIMIENTO

L 1

7.1 EXPEDIENTE TECNICO E INFORMACION COMPLEMENTARIA DEL EXPEDIENTE TECNICO
7.1.1 Consideraciones generales

Nombre del proyecto: Ejecucion de la Obra: " CONSTRUCCION DE PABELLON PARA ADULTOS DE 300
NICHOS “MARIA AGUSTINA RIVAS LOPEZ II-SOR AGUCHITA I” EN EL
CEMENTERIO SAN MIGUEL ARCANGEL DE LA SOCIEDAD DE BENEFICENCIA DE
PIURA, DISTRITO, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE PIURA”

Ubicacion: El lugar de ejecucion de la obra es el CEMENTERIO SAN MIGUEL ARCANGEL —
PIURA.

Distrito: PIURA

Provincia: PIURA

Departamento: PIURA

CAEDAY

xpediente Aprobado: Mediante Resolucion Gerencia General: N°048-2026-SBP-GG

o Fecha : Piura, 04 de marzo del 2026
cr \27\1.2 Consideraciones especificas:
l-.f

a) Experiencia del postor:
El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente A DOS (02) VECES EL
VALOR REFERENCIAL DE LA CONTRATACION, en la ejecucion de obras de edificaciones, durante
los 05 afios anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas que se computarén desde la
suscripcion del acta de recepcion de obra.

Experiencia como minimo en 01 obra similar al objeto de la convocatoria y/o en obras de
edificaciones en general publicas y/o privadas.

PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA DEL POSTOR DEBERA PRESENTAR LO SIGUIENTE:
l. COPIA LEGALIZADA DE CONTRATO Y SU RESPECTIVA ACTA DE RECEPCION DE OBRA, O

Il.  COPIA LEGALIZADA DE CONTRATO Y RESOLUCION DE LIQUIDACION DE OBRA.

. CONSTANCIAS DE PRESTACION DE OBRA O CUALQUIER OTRA DOCUMENTACION DE LA
CUAL SE DESPRENDA FEHACIENTEMENTE QUE LA OBRA FUE CONCLUIDA, ASI COMO EL
MONTO TOTAL QUE IMPLICO SU EJECUCION; CORRESPONDIENTES A UN MAXIMO DE
DIEZ (10) CONTRATACIONES.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consarcio, debe presentarse la promesa
de consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje
de las obligaciones que se asumio en el contrato presentado; de lo contrario, no se computara
la experiencia proveniente de dicho contrato.

Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera, debe
indicarse el tipo de cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP
correspondiente a la fecha de suscripcion.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo referido a la




f

experiencia del postor en la especialidad (Anexo N°07).
RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA:

El Contratista esta obligado a tomar todas las medidas de seguridad necesarias para evitar
peligros contra la integridad, la vidayla propiedad de las personas, durante la realizacion del
proyecto. En este sentido debera dotar a su personal, de los equipos y herramientas
pertinentes para |a realizacién de todos los trabajos.

El incidente o accidente resultante de la inobservancia de esta obligacién, correra
Gnicamente por cuenta del Contratista, siendo de exclusiva responsabilidad del Contratista.
£] Contratista esta obligado a hacer notar a la Sociedad de Beneficencia de Piura, por escrito
e inmediatamente, cuando se haya dado una orden que va contra las medidas de seguridad,
a fin de tomar conocimiento, lo cual no lo exime de asumir |a responsabilidad exclusiva por
cualguier resultado dafoso.

Para la presente convocatoria, la empresa Contratista, debera hacer llegar su relacién de
personal, con la péliza de seguro de alto riesgo (SCTR), ala Sociedad de Beneficencia de Piura,
como parte de los documentos para |a firma de contrato.

£l contratista es el responsable de la calidad ofrecida en la ejecucion de la obra (destruccion
total o parcialmente, por razones imputables al contratista) por un plazo de siete (07) afios
computados a partir de la conformidad y recepcion de la obra.

b) Del plantel profesional

Plantel Profesional Clave

Cargo Profesion | Experiencia
Residente | INGENIERO CIVIL O ARQUITECTO e EXPERIENCIA PROFESIONAL COMO
de TITULADO Y COLEGIADO SUPERVISOR Y/O RESIDENTE DE OBRA,
Obra SEGUN LO REQUERIDO EN EL MINIMA DE TREINTA Y SEIS MESES.
EXPEDIENTE TECNICO.
’ e CONTAR CON EXPERIENCIA NO
SE ACREDITARA CON LA COPIA MENOR A 36 MESES, COMO
LEGALIZADA  DEL  TITULO RESIDENTE Y/O SUPERVISOR DE OBRA
PROFESIONAL DE CONSTRUCCION DE PABELLONES DE
CORRESPONDIENTE NICHOS  Y/O  MAUSOLEOS  EN
CEMENTERIOS Y/O EDIFICACIONES DE
COPIA LEGALIZADA DE LA CONCRETO ARMADO Y/O
COLEGIATURA MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS EN EL
SECTOR PUBLICO O PRIVADO, SERA
Y ORIGINAL O COPIA LEGALIZADA COMPUTADA DESDE LA OBTENCION DE
DEL CERTIFICADO DE HABILIDAD LA COLEGIATURA.
VIGENTE.
ACREDITACION

LA EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE SE
ACREDITARA CON CUALQUIERA DE LOS
SIGUIENTES DOCUMENTOS:

() COPIA  LEGALIZADA  DE
CONTRATOS Y SU RESPECTIVA
CONFORMIDAD, O

(1)  CONSTANCIAS,

| (1) CERTIFICADOS,
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(V)  CUALQUIER OTRA
DOCUMENTACION QUE, DE
MANERA FEHACIENTE DEMUESTRE
LA EXPERIENCIA DEL PERSONAL
PROPUESTO.

EN LAS CAPACITACIONES SE ACREDITARA CON
CERTIFICADOS DE DIPLOMADOS Y/O CURSOS DE
CENTROS DE CAPACITACION ACREDITADAS Y
RECONOCIDAS POR EL MINISTERIO DE
EDUCACION Y EL MINISTERIO DE TRABAJO Y
PROMOCION DE EMPLEO.

c) PROPIEDAD INTELECTUAL:
El Personal A Ser Contratado No Tendra Ningtin Titulo O Patente U Otros Derechos De
Propiedad En Ninguno De Los Documentos Preparados Con El Fondo De La Entidad. Tales
Derechos Pasaran A Ser Propiedad De La Sociedad De Beneficencia De Piura.

d) PLAZO MAXIMO DE RESPONSABILIDAD:
El profesional es responsable de ejecutar la totalidad de las obligaciones a su cargo de
acuerdo a lo establecido en los presentes términos. la conformidad del servicio emitida por
la entidad no enerva su derecho a reclamar posteriormente por defectos o vicios ocultos
identificados en la prestacion del servicio. la responsabilidad en que incurra el contratista
por vicios ocultos en la ejecucién del servicio, es aplicable hasta maximo siete (07) afios
después de emitida la conformidad.

e) ENTREGABLES, PARA EL PLANTEL TECNICO
LOS ENTREGABLES SE HARAN EFECTIVOS MEDIANTE LA PRESENTACION DE INFORMES DE
ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

e APROBAR Y REMITIR A LA ENTIDAD CONTRATANTE LOS INFORMES PARCIALES
DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL PROYECTO.

e ENTREGAR A LA ENTIDAD CONTRATANTE LOS INFORMES DE AVANCE DE OBRA
DURANTE EL PERIODO DE EJECUCION DE LA MISMA.

° ENTREGA DEL INFORME FINAL A NIVEL DE PRE LIQUIDACION TECNICA —
FINANCIERA (CUMPLIENDO LOS PROCEDIMIENTOS REGULARES Y REGLAMENTACION
VIGENTE).

f) DE LAS PENALIDADES:

Otras penalidades

N° Supuestos de aplicacion de penalidad Forma de calculo Procedimiento

Si el contratista o su personal, no | Cinco por mil (5/1000) del | Segin informe del

1 permite el acceso al cuaderno de | monto de la valorizacién del | Inspector y/o
Servicio al SUPERVISOR DEL SERVICIO, | periodo por cada dia de dicho | Supervisor del
impidiéndole anotar las ocurrencias. impedimento. Servicio




En caso culmine la relacion contractual
entre el contratista y el personal
2 ofertado y la Entidad no haya aprobado
la sustitucion del personal por no
cumplir con la experiencia Y
calificaciones requeridas.

UNA (01) UNIDAD
IMPOSITIVA TRIBUTARIA
Vigente, por cada dia de
ausencia del personal en el
servicio

Segun informe del

Inspector y/o
Supervisor del
Servicio

Cuando el contratista no presente las
pruebas o ensayos de campo para
verificar la calidad de los trabajos
realizados.

Dos por mil (2/1000) del
monto del contrato por cada
dia de incumplimiento.

Segun informe del

Inspector y/o
Supervisor del
Servicio

4 Ausencia injustificada del profesional
contratado durante el periodo mensual

MEDIA (0.5) UNIDAD
IMPOSITIVA TRIBUTARIA
Vigente, por cada dia de
ausencia de cada personal en
obra.

Segun informe del
encargado de
oficina de
ingenieria,

sustentado por el

reporte del
Inspector y/o
Supervisor del
Servicio

Cuando el Contratista no cuente con los
dispositivos de seguridad en el servicio,
tanto peatonal o vehicular
incumpliendo las normas, ademas de
las sefalizaciones solicitadas por la
Entidad. La multa diaria sera:

Uno por mil (1/1000) del
monto del contrato por cada
dia de incumplimiento.

Segun informe del

Inspector y/o
Supervisor del
Servicio

Cuando el Contratista no cumpla con
dotar a su personal de los elementos de
seguridad y la indumentaria senalada
por la Entidad. Esta penalidad se
considerara por el total de trabajadores
y por el total de paquete del servicio, es
decir si en el servicio, alguno de los
trabajadores no estd debidamente
equipado la penalidad se aplicara a
todo el contrato. La multa diaria sera:

Uno por mil (1/1000) del
monto del contrato por cada
dia de incumplimiento.

Segun informe del

Inspector y/o
Supervisor del
Servicio

Dos por mil (2/1000) del

Seguin informe del

establecidos.

Contrato, por cada dia de
retraso injustificado.

7.2 REQUISITOS DE CALIFICACION

7 Cuando el residente no se encuentre en Inspector y/o
-HEET L monto del contrato por cada -

forma permanente en el servicio; sin 4 e T Supervisor del
autorizacion de la entidad. {4 dle ncumplinients. Servicio

2 | Cuando el contratista no presente las | yno por cincuenta mil | Segun informe del

valorizaciones, informes de avance U (1/50000) del Monto del Inspector y/o

otros documentos dentro de los plazos Supervisor del

Servicio —\
L
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A.1 | CALIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

FORMACION ACADEMICA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE
Requisitos:
e RESIDENTE DE OBRA
PROFESIONAL DE LA CARRERA DE INGENIERIA CIVIL O ARQUITECTO COLEGIADO Y
HABILITADO RESPECTIVAMENTE.

ACREDITACION:
Se acreditara con copia legalizada del respectivo titulo profesional y de la colegiatura

A.2 | EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE
Requisitos:
e RESIDENTE DE OBRA
Ingeniero Civil o Arquitecto, Titulado con experiencia como Residente, Supervisar y/o
Inspector y/o jefe de Supervisién, no menor a 36 meses en obras de edificaciones en
general y al menos haber participado 06 meses en obras de edificaciones similares al
objeto de la convocatoria.

DICHA EXPERIENCIA SE COMPUTARA DESDE LA OBTENCION DE LA COLEGIATURA.

Obras Similares:
Construccidn de pabellones de nichos y/o mausoleos en cementerios y/o edificaciones de
concreto armado y/o mantenimientos preventivos en el sector publico o privado.

Acreditacion:
Se acreditara con copia legalizada de: i) certificados o, ii) constancias o, iii) contratos o, iv)
| cualquier otro documento que demuestre fehacientemente la participacién del personal.

wRO “‘./EI presente proyecto consiste en la construccion de un pabellén que la parte posterior servira de
- "/ perimetro en av. D y se describe asi: N° filas: 6; N° de columnas: 50 sumando un total de 300 nichos de

lado frontal principal, acumulando cada pabellén un total de 300 nichos.

La estructura sera de albafileria confinada, apoyada sobre una losa de cimentacion, la cual se apoya
sobre un relleno controlado de ingenieria.

Los acabados, seran con revestimiento de piezas de porcelanato de 60x60 cm., en los lados laterales los
muros seran con porcelanato color blanco y en los filos de los muros se colocara un rodo metal de
aluminio pesado. En los lados frontales se enchaparan los frisos de las losas y los derrames de los muros,
con porcelanato color blanco Y las tapas de los nichos seran con porcelanato de color negro.

En el borde superior del techo del pabellén se construira una moldura, dandole la forma con las mismas
unidades de albafileria, estas seran tarrajeadas y pintadas con pintura de esmalte color negro

El techo del pabellén sera impermeabilizado con mortero frotachado y pulido, brufado en cuadriculas
a cada 1 m2, dejando las pendientes segtin como se indica en los planos de ejecucion.

El interior de los nichos sera pintado con pintura asfaltica. Las veredas seran frotachadas y brunadas
segun detalle indicado en los planos.




7.3 UBICACION DEL PROYECTO
El proyecto se encuentra ubicado en la Region Piura, provincia de Piura, Distrito de Piura, Urb. Ignacio
Merino Av. D - Il Etapa, Cementerio San Miguel Arcéngel de Piura.

Fuente: Google heart

Urb. Ignacio Merino av. D - Il Etapa, cementerio San Miguel Arcéngel de Piura (ex cementerio
metropolitano) — Piura.

Fuente: Google heart

La Sociedad de la Beneficencia de Piura, es una institucion cuyo fin es la ofrecer servicios funerarios &
sus usuarios, mediante la venta de nichos los cuales son ubicados en los pabellones o cuarteles y
mausoleos en areas que han sido asignadas por la administracion. Cabe indicar que el Cementerio San
Miguel Arcéngel de Piura anteriormente fue el Ex Cementerio Metropolitano.




7.4SITUACION ACTUAL:

Actualmente el Cementerio San Miguel Arcangel de Piura, cuenta con un desabastecimiento en stock
de nichos, ademas presenta debilitacion con deterioro importante en sus muros perimetrales en la Av
D. Por tal motivo se ha creido conveniente |a viabilidad del presente proyectoy su ejecucion, para poder
atender la demanda de sus usuarios, aprovechando un area de terreno gue se encuentra en estado
disponible. Por lo cual se atendera una demanda de nichos, tales como de 300 NICHOS ENUN PABELLON
PARA ADULTOS.

Todo segun se describen graficamente en los planos del proyecto. Actualmente el terreno se encuentra
topograficamente en nivel intermedio, de tal manera que se puede trabajar sin problemas.

El estrato del suelo es de tipo S3, con arenas mal graduadas, y con capas de relleno de materiales
excedentes, por tal motivo se realizara un corte masivo del terreno, para posterior a ello colocar un
relleno controlado de ingenieria y sobre esas capas mejoradas colocar la cimentacion de cada pabellon.

7.5TIPOS DE GARANTIAS

Se tendra una unica Garantia de fiel cumplimiento, con un valor al 10% del monto del contrato, con
presentacion de una carta fianza o pdliza de caucién o mediante retenciones en las valorizaciones de
obra. En caso se haya practicado la liquidacién final y se determine un saldo a favor del contratista y
este someta a controversia la cuantia de ese saldo a favor, la Entidad debe devolverle la garantia de fiel
cumplimiento.

< DAD

pagos se realizaran de acuerdo a las valorizaciones presentadas mensualmente.

valorizaciones son la cuantificacion econdmica de un avance fisico en la ejecucidn de la obra,
alizada en un periodo determinado, tienen el caracter de pagos a cuenta y son elaboradas el Ultimo
_ diade cada periodo, por el inspector o supervisor, segtn corresponda y el contratista.
ov"““F‘CQERr{jcaso se haya suscrito contrato conun consorcio, el pago de las valorizaciones se realizara a quien se

Sy

ique en el contrato de consorcio.

_.,__
JALE g

i EJ; caso de retraso en los pagos a cuenta 0 pago final por parte de la Entidad, salvo que se deba acaso
“fortuito 0 fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales correspondientes, de
e ~.F'c6qformidad con el articulo 39 de la Ley y los articulos 1244, 1245 y 1246 del Cédigo Civil, debiendo
" repetir contra los responsables de la demora injustificada.

— - !
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(" . ‘7.7CUADERNO DE OCURRENCIAS

En el cuaderno de ocurrencias se registraran los hechos relevantes que ocurran durante la ejecucion de
la obra, consultas y respuestas a las consultas, de apertura en el inicio de obra v se cierra en la
culminacién de la misma obra.

~ /

7.8 SUPERVISION

La supervision estara a cargo de una persona natural o juridica el cual dispondra de un profesional
habilitado del control técnico y financiero de las actividades programadas plasmadas en el expediente
técnico.

7.9 GESTION DE RIESGOS

Durante la ejecucién de la obra, la Beneficencia a través del supervisor realizara la debida y oportuna
administracion de riesgos, debiendo ser anotados en el cuaderno de ocurrencias.

7.10 REVISION DE EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA

La revision del expediente técnico se realizara dentro de los primeros 5 dias habiles de iniciado la obra,
suscribiendo cualquier tipo de evento en el cuaderno de ocurrencias.
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7.11 TAREAS Y HORAS EXTRAORDINARIAS

Cuando por distintas circunstancias sea necesario efectuar tareas fuera de la jornada normal de trabajo
o en dias feriados, el contratista deber4 solicitar al supervisor 48 horas de anticipacion a la iniciacion de
la misma, tiempo suficiente para que el supervisor disponga lo necesario para su control.

7.12 INICIO DEL PLAZO DE EJECUCION

El inicio del plazo de ejecucion de obra, sera contabilizado al siguiente dia de suscrito dicho contratoy
sea notificado el responsable de supervision, suscribiendo el acta de inicio de obra.

7.13 SUSPENSION DEL PLAZO DE EJECUCION

Se suspenderd el plazo de ejecucién de obra por atrasos y/o paralizaciones no imputables al contratista.
El contratista debe solicitar la ampliacién dentro de los siete (7) dias habiles siguientes a la finalizacion
del hecho generador del atraso o paralizacion. La Entidad debe resolver dicha solicitud y notificar su
decision al contratista en el plazo de diez (10) dias habiles, computado desde el dia siguiente de su
presentacién. De no existir pronunciamiento expreso, se tiene por aprobada la solicitud del contratista,
bajo responsabilidad de la supervision.

En virtud de la ampliacién otorgada, la Entidad amplia el plazo de los contratos directamente vinculados
al contrato principal.

7.14 VALORIZACIONES

valorizaciones tienen el caracter de pagos a cuenta y son elaboradas el ultimo dia de cada periodo,

% periodos serdn de manera mensual, elaborados y aprobados por el supervisor y el contratista. las

valBtizaciones se formulan en funcién de los metrados ejecutados contratados con los precios unitarios

Tﬂ valor referencial, agregando separadamente los montos proporcionales de gastos generales y
lidad del valor referencial. El subtotal asi obtenido se multiplica por el factor de relacion, calculado

R hasta la quinta cifra decimal; a este monto se agrega, de ser el caso, el porcentaje correspondiente al
4 7 Jrapuesto General a las Ventas.

\

t
1 G _AkEntidad, a traves de la supervisién o del drea técnica competente, procederd a revisar y aprobar u
\\’- pésewar |a valorizacion dentro del plazo de cinco (5) dias calendario contados desde su presentacion.

f\-3 ¢ Eicaso de observaciones, estas serdn comunicadas inmediatamente al contratista para su subsanacién

‘ dentro del plazo de dos (2) dias calendario, a fin de seguir con el tramite de pago correspondiente.

2 ¥

s
“ Una vez aprobada la valorizacion, la Entidad gestionara el tramite administrativo correspondiente para

el pago dentro del plazo maximo de uno (1) a cinco (5) dias calendario, siempre que el contratista haya
presentado la documentacion necesaria para el pago.

Las partes acuerdan gue el presente procedimiento se rige por el principio de celeridad y buena fe
contractual, a fin de garantizar la continuidad de la obra y evitar retrasos en la ejecucion.

7.15 OBLIGACIONES DEL TERMINO DE OBRA

El contratista al termino de las actividades y conjuntamente con el documento que solicita la
recepcion de la obra, debera presentar al supervisor de obra los siguientes documentos, para su
revision, verificacion y conformidad de la recepcion de obra:

1 - Planos de replanteo donde se hayan incorporado todas las modificaciones.

2.- Entrega del cuaderno de ocurrencias.

3 - Pruebas de control de calidad.




CAPITULO Vil
RESUMEN DE PROCEDIMIENTO DE SELECCION

8.1 GENERALIDADES

8.1.1 DENOMINACION DE LA CONTRATACION

EJECUCION DE LA OBRA: " CONSTRUCCION DE PABELLON PARA ADULTOS DE 300 NICHOS “MARIA
AGUSTINA RIVAS LOPEZ [I-SOR AGUCHITA II” EN EL CEMENTERIO SAN MIGUEL ARCANGEL DE LA
SOCIEDAD DE BENEFICENCIA DE PIURA, DISTRITO, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE PIURA”

8.1.2 NOMBRE DE LA OBRA

" CONSTRUCCION DE PABELLON PARA ADULTOS DE 300 NICHOS “MARIA AGUSTINA RIVAS LOPEZ
II<SOR AGUCHITA II” EN EL CEMENTERIO SAN MIGUEL ARCANGEL DE LA SOCIEDAD DE
BENEFICENCIA DE PIURA, DISTRITO, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE PIURA”

8.1.3 FINALIDAD PUBLICA
Mejorar y Ampliar la infraestructura actual en el Cementerio San Miguel Arcéngel-Piura para
brindar un servicio adecuado y acorde a las necesidades requeridas por la poblacion en general,

garantizando la calidad del servicio que brinda la Sociedad de Beneficencia de Piura.

8.1.4 ANTECEDENTES

El expediente técnico de la obra: " CONSTRUCCION DE PABELLON PARA ADULTOS DE 300 NICHOS

\ “MARIA AGUSTINA RIVAS LOPEZ I1-SOR AGUCHITA II” EN EL CEMENTERIO SAN MIGUEL ARCANGEL

ST __E'.:“DE LA SOCIEDAD DE BENEFICENCIA DE PIURA, DISTRITO, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE

"% __IPIURA” fue aprobado por la Gerencia General de la SBP, teniendo como objetivo plantear los

R "”/’aspectos técnicos necesarios para facilitar la construccién de obras que contribuiran a brindar a

" la poblacién en general servicios funerarios de calidad; con Resolucién de Gerencia General
N°048-2025-SBP-GG de fecha 04.05.2026

%7°F 815  OBIETIVOS DEL PROYECTO

ois ~ 8.1.5.1 OBIETIVO GENERAL
7/

= El objetivo principal es la * CONSTRUCCION DE PABELLON PARA ADULTOS DE 300 NICHOS
"MARIA AGUSTINA RIVAS LOPEZ II-SOR AGUCHITA II" EN EL CEMENTERIO SAN MIGUEL
ARCANGEL DE LA SOCIEDAD DE BENEFICENCIA DE PIURA, DISTRITO, PROVINCIA Y
DEPARTAMENTO DE PIURA”

De acuerdo con la respectiva visita in situ y el plano de lotizacidn el terreno cuenta con
disponibilidad para la inmediata ejecucién de la obra.

8.2 TERMINOS DE REFERENCIA

8.2.1 ALCANCE Y DESCRIPCION DE LA OBRA

Ejecutar la obra de acuerdo con el Expediente Técnico aprobado por la Gerencia general de
la SBP.

8.2.1.1 METAS AEIECUTAR

= Construccion de un pabellon para adultos de 300 nichos para adultos.
® Construccion de veredas




8.2.2 SISTEMA DE CONTRATACION
A suma Alzada

8.23 MODALIDAD DE EJECUCION CONTRACTUAL
Indirecta o por Contrata

8.24 VALOR REFERENCIAL

El Valor referencial del proyecto asciende a S/. 623,617.48 (SEISCIENTOS VEINTITRES MIL
SEISCIENTOS DIECISIETE CON 48/100 SOLES), el mismo que incluye 6% de Gastos Generales,
Utilidad 6%, el 18% de IGV con precios vigentes al mes de febrero del 2026

825 REGLAMENTQOS TECNICOS, NORMAS METEREOLOGICAS Y/O SANITARIAS NACIONALES
Todos los estipulados en el expediente técnico y las aplicaciones para la ejecucién de obra.

8.26 SEGUROS

Todo el personal del contratista incluido los profesionales, previo al inicio de sus labores del
servicio, deberan contar con su respectiva péliza de seguros contra todo riesgo y debera portar y
utilizar en todo momento su vestimenta o uniforme de trabajo, asi como su equipo de proteccion
personal (EPP).

8.2.7 NORMAS TECNICAS
El contratista debe conocer, comprometerse a cumplir y hacer cumplir estrictamente:

a) Todas las Leyes, reglamentos y ordenanzas que, en cualquier forma, estén relacionadas
con la ejecucién de los trabajos.

b) Todas las normas técnicas y prescripciones de los presentes documentos referentes a
materiales y trabajos.

e Todas las normas laborales y las de seguridad e higiene ocupacional

<} 8.2.8 IMPACTO AMBIENTAL

\El contratista debera identificar y utilizar a su costo, botaderos autorizados para colocar los
. ,residuos de materiales que por efecto de la obra se genere evitando en lo posible el impacto

R N
“cof1, 829  PERSONAL REQUERIDO

"~ |Teniendo en cuenta la naturaleza y envergadura de |z obra a ejecutar y considerando que habra

a0 -, gran afluencia de publico usuario se ha considerado contar con personal con amplia experiencia

.::; /"y especializado que garanticen la calidad de los trabajos, asi como la seguridad e integridad de la

comunidad en general.

a. PERSONAL CLAVE

e RESIDENTE DE OBRA

Ingeniero Civil o Arquitecto, Titulado con experiencia como Residente y/o Supervisor y/o
Inspector y/o jefe de Supervision, N0 menor a 36 meses en la ejecucion de edificaciones en
general, asimismo debe acreditar haber participado en obras de edificaciones y/o similares al

objeto de la convocatoria. Dicha experiencia se computara desde la obtencion de la
colegiatura.

Asimismo, debera acreditar capacitacion en Residencia y/o Supervision, Valorizaciones y/o Costos
de Obras, el postor debera adjuntar copia legalizada del respectivo certificado y/o diploma.




\

Con la apertura del Cuaderno de obra, el contratista se somete al seguimiento y control de la
Supervisién, en todo lo que sea relacionado.

8.2.11.4 OTRAS PENALIDADES

Se ha previsto, adicionalmente a la penalidad por mora, las siguientes penalidades:

REDAnR

y por el total de paquete del servicio, es
decir si en el servicio, alguno de los
trabajadores no estd debidamente
equipado la penalidad se aplicard a
todo el contrato. La multa diaria sera:

monto del contrato por cada
dia de incumplimiento.

Otras penalidades
__N" Supuestos de aplicacion de penalidad Forma de célculo Procedimiento
Si el contratista o su personal, no | Cinco por mil {5/1000) del | Segin informe del
1 permite el acceso al cuaderno de | monto de la valorizacion del | Inspector y/o
Servicio al SUPERVISOR DEL SERVICIO, | periodo por cada dia de dicho | Supervisor del
impidiéndole anotar las ocurrencias. impedimento. Servicio
En caso culmine la relacién contractual | UNA (01) UNIDAD
entre el contratista y el personal | IMPOSITIVA TRIBUTARIA | Segun informe del
2 ofertado v la Entidad no haya aprobado | Vigente, por cada dia de | Inspector y/o
la sustitucion del personal por no | ausencia del personal en el | Supervisor del
cumplir con la experiencia vy | servicio Servicio
calificaciones requeridas.
Cuando el contratista no presente las | pgs por mil (2/1000) del | Segtin informe del
3 | pruebas o ensayos de campo para | monto del contrato por cada | Inspector y/o
verificar la calidad de los trabajos | dia de incumplimiento. Supervisor del
realizados. Servicio
Segin informe del
encargado de oficina
MEDIA (0.5) UNIDAD | de ingenieria,
4 Ausencia injustificada del profesional | IMPOSITIVA TRIBUTARIA | sustentado por el
contratado durante el periodo mensual | Vigente, por cada dia de | reporte del Inspector
ausencia de cada personal en | y/o Supervisor del
cbra. Servicio
Cuando el Contratista no cuente con los
dispositivos de seguridad en el servicio, | Uno por mil (1/1000) del | Segin informe del
5 tanto peatanal o vehicular | monto del contrato por cada | Inspector y/o
incumpliendo las normas, ademds de | dia de incumplimiento. Supervisor del
las sefalizaciones solicitadas por la Servicio
Entidad. La multa diaria sera:
Cuando el Contratista no cumpla con
dotar a su personal de los elementos de Seglin informe del
seguridad y la indumentaria sefialada Inspector y/o
6 por la Entidad. Esta penalidad se | ynq por mil (1/1000) del Supervisor del
considerara por el total de trabajadores Servicio




~

El nimero maximo de consorciados es de 02 integrantes.

- El porcentaje minimo de participacién del consorcio con menor participacion

7 Cuando el residente no se encuentreen | pos por mil (2/1000) del Segun informe del
forma permanente en el servicio; sin Inspector y/o
AR : monto del contrato por cada ;
autorizacion de la entidad. ) ) o Supervisor del
dia de incumplimiento. e
ervicio
8 Cuando el contratista no presente las | yno por cincuenta mil Segin informe del
valorizaciones, informes de avance u (1/50000) del Monto i Inspector y/o
otros documentos dentro de los plazos ; Supervisor del
g Contrato, por cada dia de T
establecidos. sk Servicio
retraso injustificado.
L : |
8.2.11.5 CONDICIONES DEL CONSORCIOS

en obras similares es de 20%.

El porcentaje minimo de participacion del consorcio con mayor participacion

en obras similares es de 80%.

REQUISITOS DE CALIFICACION
CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL 1
EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO
Requisitos:
—
N° | EQUIPO MINIMO CANTIDAD
1 | RETROEXCAVADORA 01
" 2 | cCAMION VOLQUETE 10 M3 01
3 | MEZCLADORA DE CONCRETO 9P3, 8HP 01
4 | COMPACTADORA TIPO PLANCHA 7HP 01
5 | VIBRADOR DE CONCRETO 4HP, 1.25" 01 ]
6 | ANDAMIO METALICO 01

Acreditacion:

Se acreditara con copia del documento que sustente la propiedad de los
equipos del postor, y también en caso sea maquinaria y equipos alquilados,
adicionalmente en el caso de terceros se acreditara con carta de compromiso
de alquiler.

A2

CALIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

FORMACION ACADEMICA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

Requisitos:

e RESIDENTE DE OBRA
Ingeniero Civil o Arquitecto titulado y colegiado.




Acreditacion:

Se acreditaréd con copia del respectivo titulo profesional y de la
colegiatura.

A3

EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

Requisitos:
« RESIDENTE DE OBRA
Ingeniero Civil o Arquitecto, Titulado con experiencia como Residente v/o
Supervisor y/o Inspector y/o Jefe de Supervision, no menor a 36 meses en
obras de edificaciones en general y/o en obras similares. Dicha experiencia
se computara desde la obtencion de la colegiatura.

Obras Similares:

Construccion de pabellones de nichos y/o mausoleos en cementerios y/o
edificaciones de concreto armado y/e mantenimientos preventivos en el sector
publico o privado.

Acreditacion:
Se acreditara con copia legalizada de: i) certificados, o ii) constancias, o iii)

contratos o, iv) cualquier otro documento que demuestre fehacientemente la
participacién del personal.

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD




EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD
Requisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente A DOS
(02) VECES EL VALOR REFERENCIAL DE LA CONTRATACION, en la ejecucién de
obras de edificaciones, durante los 05 afios anteriores a la fecha de la
presentacion de ofertas que se computaran desde la suscripcion del acta de
recepcion de obra.

Acreditacion:

La experiencia del postor se acreditara con copia legalizada de: (i) contratos o
sus respectivas actas de recepcion de obra; o (i) resoluciones de liquidacion; o
(iii) constancias de prestacién de obra o cualquier otra documentacion de la
cual se desprenda fehacientemente que la obra fue concluida, asi como el
monto total que implicd su ejecucién; correspondientes a un méximo de diez
(10) contrataciones.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe
presentarse la promesa de consorcio o el contrato de consorcio del cual se
desprenda fehacientemente el porcentaje de las obligaciones que se asumio
en el contrato presentado; de lo contrario, no se computara la experiencia
proveniente de dicho contrato.

Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda
extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicado por la
Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de
suscripcion.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo
referido a la experiencia del postor en la especialidad (Anexo N°07).

FACTOR DE EVALUACION
PUNTAJE / METODOLOGIA
FA E EVALUACION
CTRD PARA SU ASIGNACION
A. PRECIO

Evaluacién: La evaluacion consistiré en
Se evaluara considerando el precio ofertado por el postor. otorgar el maximo puntaje a

la oferta mas préxima al
Acreditacion: promedio de las ofertas
Se acreditara mediante el documento gue contiene el precio | admitidas que quedan en
de la oferta. competencia incluyendo el

valor referencial y otorgar a
las demas ofertas puntajes,
segun la siguiente formula:

Pi
Om

= Om+[Om—0i " R




COMITEA

SEL

i = Oferta

Pi = Puntaje de la ofertaa
evaluar

Oi =Precioi

Om = Precio de la oferta mas
préximo al promedio de
ofertas validas incluido el
valor referencial

PMOE = Puntaje maximo del
precio

100 puntos
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CAPITULO IX
PROFORMA DEL CONTRATO

Conste por el presente documento, la contratacion de la ejecucidn de la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte [CONSIGNAR EL NOMBRE DELA
ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC N2[.........], con domicilio legal en [.........], representada
pOr [ccoecunnn], identificado con DNING [......] ¥ de otra parte [}, con RUC N@
[cieireeennnnna], cOn domicilio legal en [ooreeeeereeeerenssensenssensesesenenees], INSCTita en la Ficha N° |
Asiento N° [................] del Registro de Personas Juridicas de la ciudad de [.......oc... ], debidamente
representado por su Representante Legal, [oereeeeeeemrceensaenenesessanencnec], €ON DNIN® R— )
poder inscrito en la Ficha N° [............], Asiento N° [............] del Registro de Personas Juridicas de la
ciudad de [.....c... ], a quien en adelante se le denominara EL CONTRATISTA en los términos y
condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha [ooon.on.n.....], €l comité de seleccién , emitio los resultados del ganador de la presente
convocatoria, para la contratacion de " CONSTRUCCION DE PABELLON PARA ADULTOS DE 300
NICHOS “MARIA AGUSTINA RIVAS LOPEZ II-SOR AGUCHITA II” EN EL CEMENTERIO SAN MIGUEL
ARCANGEL DE LA SOCIEDAD DE BENEFICENCIA DE PIURA, DISTRITO, PROVINCIAY DEPARTAMENTO
DE PIURA”, a [INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe
constan en los documentos integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO
El presente contrato tiene por objeto la EJECUCION OBRA " CONSTRUCCION DE PABELLON PARA
ADULTOS DE 300 NICHOS “MARIA AGUSTINA RIVAS LOPEZ 1I-SOR AGUCHITA II” EN EL CEMENTERIO

/@@‘J’% SAN MIGUEL ARCANGEL DE LA SOCIEDAD DE BENEFICENCIA DE PIURA, DISTRITO, PROVINCIA Y

DEPARTAMENTO DE PIURA”

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL

NEFIC N El monto total del presente contrato asciende a la suma de S/. 623,617.48 (SEISCIENTQS
’ VEINTITRES MIL SEISCIENTOS DIECISIETE CON 48/100 SOLES), que incluye costo directo, gastos

: genera!es utilidad, impuesto general a las ventas y cualquier otro concepto que incida en el costo

4‘,_-."-,,’ total de la ejecucién de la obra.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacion a EL CONTRATISTAen S/.623,617.48 (SEISCIENTOS
VEINTITRES MIL SEISCIENTOS DIECISIETE CON 48/100 SOLES), en periodos de valorizaciones
MENSUALES, Asimismo, LA ENTIDAD o EL CONTRATISTA, segun corresponda, se obligan a pagar el
monto correspondiente al saldo de la liquidacién del contrato de obra, en el plazo maximo de 30

dias calendario, computados desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacién.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION
El plazo de ejecucién del presente contrato es en dias calendario, el mismo que se computa desde

el dia siguiente de cumplidas las condiciones; de acuerdo al siguiente detalle:

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO
El presente contrato estd conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, asi como los




documentos derivados del procedimiento de seleccion que establezcan obligaciones para las partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS
EL CONTRATISTA entregd al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,

solidaria, irrevocable, y de realizacién automética en el pais al solo requerimiento, a favor de LASBP,
por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

e De fiel cumplimiento del contrato: a través de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTIA PRESENTADA]
N® [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTO] emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE].
Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original, la misma
que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de la liquidacion final.

e Siel postor ganador de la buena pro solicita la retencién del diez por ciento (10%) del monto
del contrato original como garantia de fiel cumplimiento de contrato, debe consignarse lo
siguiente: “De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retencidn
que debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse,
de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto ala finalizacion del mismo.

e El contratista se compromete a dejar 25 tapas extras con la finalidad de evitar observaciones
futuras por vicios ocultos (desprendimiento de porcelanato).

CLAUSULA OCTAVA: CONFORMIDAD DE LA OBRA
La conformidad de la obra seré dada con la suscripcién del Acta de Recepcion de Obra y quien a su

vez conformen el Comité junto al drea usuaria y la Oficina de Asesoria Técnica de Ingenieria.

CLAUSULA NOVENA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA
EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones derivadas

del presente contrato.

CLAUSULA DECIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

Ni la suscripcion del Acta de Recepcién de Obra, ni el consentimiento de la liquidacion del contrato
de obra, enervan el derecho de LA SOCIEDAD DE BENEFICENCIA DE PIURA a reclamar,
posteriormente, por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto en el Codigo Civil y en
normas complementarias vigentes y sus respectivas modificaciones.

El plazo maximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de 7 ANOS, contados a partir de la
conformidad de la recepciéon TOTAL de la obra.

CLAUSULA DECIMA PRIMERA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucién de las prestaciones objeto del
contrato, LA ENTIDAD le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso,
de acuerdo a la siguiente formula:

0.10x to vigent
Penalidad Diaria = monto vigeme

F x plazo vigente en dias
Donde:
F = 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.
El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacién de plazo debidamente aprobado.

\




Adicionalmente, se consi

dera justificado el retraso y en consecuenciano se aplica penalidad, cuando

EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo transcurrido

no le resulta imputable. En este Gltimo caso la calificacién del retraso como justificado por parte de

LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicarén las siguientes penalidades:

de ningtn tipo.

entre el contratista y el personal
ofertado v la Entidad no haya aprobado
la sustitucion del personal por no
con la

cumplir experiencia Yy

calificaciones regueridas.

UNA (01) UNIDAD
IMPOSITIVA TRIBUTARIA
Vigente, por cada dia de
ausencia del personal en el

servicio

Otras penalidades
N° Supuestos de aplicacion de penalidad Forma de célculo Procedimiento
L Si el contratista o su personal, no | Cinco por mil (5/1000) del | Segun informe del
permite el acceso al cuaderno de | monto de la valorizacién del | Inspector y/o
Servicio al SUPERVISOR DEL SERVICIO, | periodo por cada dia de dicho | Supervisor del
impidiéndole anotar las ocurrencias. impedimento. Servicio
2 En caso culmine la relacion contractual

Segun informe del

Inspectar y/o
Supervisor del
Servicio

Cuando el contratista no presente las
pruebas o ensayos de campo para
verificar la calidad de los trabajos
realizados.

Dos por mil (2/1000) del
monto del contrato por cada
dia de incumplimiento.

Segun informe del

Inspector y/o
Supervisor del
Servicio

Ausencia injustificada del profesional
contratado durante el periodo mensual

MEDIA (0.5) UNIDAD
IMPOSITIVA TRIBUTARIA
Vigente, por cada dia de
ausencia de cada personal en
obra.

Segun informe del

encargado de
oficina de
ingenieria,

sustentado por el

reporte del
Inspector y/o
Supervisor del
Servicio

Cuando el Contratista no cuente con los
dispositivos de seguridad en el servicio,
tanto peatonal o} vehicular
incumpliendo las normas, ademas de
las sefalizaciones solicitadas por la

Entidad. La multa diaria sera:

Uno por mil (1/1000) del
monto del contrato por cada
dia de incumplimiento.

Segun informe del

Inspector y/o
Supervisor del
Servicio

Cuando el Contratista no cumpla con
dotar a su personal de los elementos de
seguridad y la indumentaria sefialada

Uno por mil (1/1000) del
monto del contrato por cada
dia de incumplimiento.




por la Entidad. Esta penalidad se Segun informe del

considerara por el total de trabajadores Inspector y/o
y por el total de paquete del servicio, es Supervisor del
decir si en el servicio, alguno de los Servicio

trabajadores no estd debidamente
equipado la penalidad se aplicara a
todo el contrato. La multa diaria sera:

7 Cuando el residente no se encuentre en ) Segun informe del
| Dos por mil (2/1000) del
forma permanente en el servicio; sin Inspector y/o
. ) monto del contrato por cada ,
autorizacion de la entidad. ; : e Supervisor del
dia de incumplimiento. .
Servicio
8 Cuando el contratista no presente las | |, por cincuenta mil Segin informe del
valorizaciones, informes de avance u (1/50000) del Monto del Inspector y/o
otros documentos dentro de los plazos ; Supervisor del
5 Contrato, por cada dia de 5
establecidos. Servicio

Retraso injustificado.

Estas penalidades se deducen de las valorizaciones o en la liquidacién final, segin corresponda; o si
fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucién de la garantia de fiel cumplimiento.

La penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que

debio ejecutarse.

ando se llegue a cubrir el monto méximo de la penalidad por mora o el monto maximo para otras
o enalidades, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Jcf»  Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los

<\ dafios y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacion correspondiente. Ello no obsta la

. “e5Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas

bligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: ANTICORRUPCION
EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratandose de una

persona juridica a través de sus socios, integrantes de los érganos de administracién, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores, ofrecido, negociado o efectuado, cualquier pago o,
en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacion al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucién del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcion, directa o indirectamente 0 a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los érganos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de manera
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directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera conocimiento; y i)
adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar los referidos actos
o practicas.

CLAUSULA DECIMA CUARTA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

- Directiva 02-2022-SBP- “Gestion de la Contratacion de Bienes, Servicios y Obras en el Marco del
Decreto Legislativo 1411 de la Sociedad de Beneficencia de Piura, aprobada mediante
Resolucion de Presidencia de Directorio 037-2022-SBP-P

- Decreto Legislativo N2 295-Codigo Civil.

- Ley General de Sociedades.

- Decreto Legislativa N° 1411 que regula la naturaleza juridica, funciones, estructura organicay
otras actividades de las Sociedades de Beneficencia.

- Ley de Procedimiento Administrativo General.

- Lineamiento Internc N° 01 de la Entidad.

- El presente proceso de acuerdo a la normativa del D.L. N° 1411, NO SE ENCUENTRA SUJETO A
LA NORMATIVA DE CONTRATACIONES DEL ESTADO.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

CS\CLAUSULA DECIMA QUINTA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS
DEC

ss controversias que surjan entre las partes durante la ejecucién del contrato se resuelven
sjnediante la aplicacion del Codigo Civil.

Las partes acuerdan que toda controversia, discrepancia o reclamacién que se derive de la
interpretacion, ejecucion, cumplimiento, resolucion o liquidacién del contrato, sera resuelta en
primera instancia mediante trato directo.

Para tal efecto, la parte que se considere afectada deber4 comunicar por escrito su posicion a la
otra parte, otorgando un plazo de hasta diez (10) dias calendario para que las partes sostengan
reuniones y busquen una solucion consensuada.

¢. De no lograrse un acuerdo mediante trato directo, las partes podran someter la controversia a
conciliacién extrajudicial, conforme a la normativa vigente sobre conciliacion, dentro del plazo de
diez (10) dfas calendario.

En caso de no llegar a una solucién mediante trato directo o conciliacién, la controversia sera
resuelta mediante arbitraje institucional, el cual sera administrado por el Centro de Arbitraje del
Colegio de Ingenieros de Piura, de la Camara de Comercio de Piura o de otro Centro de Arbitraje,
de conformidad con su reglamento.

El arbitraje serd de Derecho, Unipersonal, salvo acuerdo distinto de las partes y realizado en la
ciudad de Piura.

El laudo arbitral sera definitivo e inapelable y obligatorio para ambas partes.
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CLAUSULA DECIMA SEXTA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con todos

los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION CONTRACTUAL
Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante

la ejecucién del presente contrato:
DOMICILIO DE LA ENTIDAD:

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR GANADOR
DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO,
EL MISMO QUE DEBERA SER EN LA CIUDAD DE PIURA, EL CUAL SERA CORROBORADO POR PERSONAL
DE LA ENTIDAD.

La variacién del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacion no menor de quince (15) dias calendario, el
mismo que debera ser en la ciudad de Piura

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes
lo firman por duplicado en sefial de conformidad en la ciudad de [................] al [CONSIGNAR FECHA].

EL CONTRATISTA
LA ENTIDAD




CAPITULO X
CONSTANCIA DE PRESTACION DE EJECUCION DE OBRA

1 DATOSDEL NdGmero del documento T
DOCUMENTO Fecha de emision del
| documento
2 DATOS DEL Nombre, denominacion o ]
CONTRATISTA razén social
RUC
Nombre o razon social del Descripcion de las
; : RUC % s
integrante del consorcio obligaciones

L.

3 DATOSDEL

Numero del contrato

Tipo y numero del
procedimiento de seleccion
Descripcion del objeto del
contrato

Fecha de suscripcion del
contrato

Monto del contrato

Denominacion de la obra

Ubicacién de la obra (Regién,
Provincia y Distrito)
Nombres y apellidos del
Supervisor de la Obra

Plazo original dias calendario
Total plazo dias calendario
Fecha de culminacion de la
obra

Plazo de ejecucién de la obra Fecha de recepcion de la
obra
Fecha de liquidacion de la
obra
Monto total de la obra (sélo
| componente de obra) B
5  APLICACION DE Monto de las penalidades
PENALIDADES por mora

Monto de otras penalidades




[

Monto total de las
penalidades aplicadas

6 SOLUCION DE
CONTROVERSIAS
DEL CONTRATO

7 DATOSDE LA
ENTIDAD

Nombre de la Entidad

RUC de la Entidad

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE
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ANEXO N° 01
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Senores

COMITE DE CONTRATACION

PRIMERA CONVQOCATORIA

" CONSTRUCCION DE PABELLON PARA ADULTOS DE 300 NICHOS “MARIA AGUSTINA RIVAS LOPEZ 11-SOR
AGUCHITA II” EN EL CEMENTERIO SAN MIGUEL ARCANGEL DE LA SOCIEDAD DE BENEFICENCIA DE
PIURA, DISTRITO, PROVINCIAY DEPARTAMENTO DE PIURA”

Presente.-

El que se suscribe, [cooreeermnea], pOSEOr y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA] Asiento N2 [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA], DECLARC BAJO
JURAMENTO que la siguiente informacion se sujeta a |a verdad:

Nombre, Denominacién o
¥ Comme o)\ Razon Social -
Domicilio Legal :
JRUC:

_ ~ |Teforols): | | ]
MYPE! '

| Correo electronico :
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1. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.
o 2': Solicitud al postor que ocupd el segundo lugar en el orden de prelacién para presentar los
] documentos para perfeccionar el contrato.

1 NVERO .

Asimismo, me comprometo a remitir Ia confirmacion de recepcién, en el plazo maximo de un (1) dia
h4bil de recibida la comunicacién.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda




ANEXO N2 02
DECLARACION JURADA

Sefores

COMITE DE CONTRATACION

PRIMERA CONVOCATORIA

" CONSTRUCCION DE PABELLON PARA ADULTOS DE 300 NICHOS “MARIA AGUSTINA RIVAS LOPEZ II-SOR
AGUCHITA II” EN EL CEMENTERIO SAN MIGUEL ARCANGEL DE LA SOCIEDAD DE BENEFICENCIA DE
PIURA, DISTRITO, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE PIURA”

Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:
. No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupcion, asi como a respetar el

principio de integridad.

i, Que miinformacién (en caso que el postor sea persona natural) o la informacion de la persona
juridica que represento, es veras.

Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de
contratacion.

Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacion que presento en la presente
convocatoria.

Comprometerme a mantener la oferta presentada durante la presente convocatoria y a
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con los resultados.

=4

[;RJNSGNAR CIUDAD Y FECHA]

>

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segin corresponda
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ANEXO N203

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL EXPEDIENTE TECNICO

Sefiores

COMITE DE CONTRATACION

PRIMERA CONVOCATORIA

" CONSTRUCCION DE PABELLON PARA ADULTOS DE 300 NICHQS “MARIA AGUSTINA RIVAS LOPEZ II-SOR
AGUCHITA 1I” EN EL CEMENTERIO SAN MIGUEL ARCANGEL DE LA SOCIEDAD DE BENEFICENCIA DE
PIURA, DISTRITO, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE PIURA”"

Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
demas documentos de la convocatoria y conociendo todos los alcances y las condiciones detalladas en
dichos documentos, el postor que suscribe ofrece la ejecucion de la obra: EJECUCION OBRA "
CONSTRUCCION DE PABELLON PARA ADULTOS DE 300 NICHOS “MARIA AGUSTINA RIVAS LOPEZ [I-SOR
AGUCHITA 1II” EN EL CEMENTERIO SAN MIGUEL ARCANGEL DE LA SOCIEDAD DE BENEFICENCIA DE
PIURA, DISTRITO, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE PIURA", de conformidad con el respectivo
Expediente Técnico y las demas condiciones que se indican en la presente convocatoria los
documentos del procedimiento.

SIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
\ Representante legal o comiin, segin corresponda
/




ANEXO N2 04

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

Sefores

COMITE DE CONTRATACION

PRIMERA CONVOCATORIA

" CONSTRUCCION DE PABELLON PARA ADULTOS DE 300 NICHOS “MARIA AGUSTINA RIVAS LOPEZ 1I-SOR
AGUCHITA 1I* EN EL CEMENTERIO SAN MIGUEL ARCANGEL DE LA SOCIEDAD DE BENEFICENCIA DE
PIURA, DISTRITO, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE PIURA”

Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las presentes bases
me comprometo a ejecutar la obra EJECUCION DE LA OBRA " CONSTRUCCION DE PABELLON PARA
ADULTOS DE 300 NICHOS “MARIA AGUSTINA RIVAS LOPEZ II-SOR AGUCHITAII” EN EL CEMENTERIO SAN
MIGUEL ARCANGEL DE LA SOCIEDAD DE BENEFICENCIA DE PIURA, DISTRITO, PROVINCIA Y
DEPARTAMENTO DE PIURA”, en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE SER
EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias calendario.

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segin corresponda
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ANEXO N2 05

PRECIO DE LA OFERTA

Sefiores

COMITE DE CONTRATACION

PRIMERA CONVOCATORIA

" CONSTRUCCION DE PABELLON PARA ADULTOS DE 300 NICHOS “MARIA AGUSTINARIVAS LOPEZ [I-SOR
AGUCHITA 1I” EN EL CEMENTERIO SAN MIGUEL ARCANGEL DE LA SOCIEDAD DE BENEFICENCIA DE
PIURA, DISTRITO, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE PIURA”

Presente. -

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

[INCLUIR LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE OBRA, A FIN DE QUE EL POSTOR CONSIGNE LOS
PRECIOS UNITARIOS Y EL PRECIO TOTAL DE SU OFERTA, TAL COMO SE MUESTRA DE MANERA
REFERENCIAL EN EL SIGUIENTE EJEMPLO:

N.
ITE PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL

Total costo directo (A)
Gastos generales
Gastos fijos

Gastos variables

nC‘F:D&D =
Rl

2 S e Total gastos generales (B)
F ] COMITH2E
::3 SELETTON Jb’_ Utilidad (C)
Q? werkro) .t/ SUBTOTAL (A+B+C)
o <f4 |16V
_b.;,\ﬁ.P:( N Monto total de la oferta

JAD zw

b
H

-

[ e

COMFEDE <.\ |
sﬁu ol
_"‘ -.é} precio de la oferta en [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
Q:_\_ “/seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme la legislacion

vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la obra a
ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion legal, no incluirédn en el
precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comiin, segln corresponda
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ANEXO N2 06

PROMESA DE CONSORCIO

(Sélo para el caso que un Consorcio se presente como postor)

Sefores

COMITE DE CONTRATACION

PRIMERA CONVOCATORIA

" CONSTRUCCION DE PABELLON PARA ADULTOS DE 300 NICHOS “MARIA AGUSTINARIVAS LOPEZ II-SOR
AGUCHITA I” EN EL CEMENTERIO SAN MIGUEL ARCANGEL DE LA SOCIEDAD DE BENEFICENCIA DE
PIURA, DISTRITO, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE PIURA”

Presente. -

PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Los suscritos declaramos que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso que dure el
Procedimiento de Seleccidn, para presentar una oferta conjunta al Procedimiento de seleccion, de
acuerdo a la obra ofertada en el Anexo N* 02.

Asimismo, en caso de obtener la Buena Pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcig,
de conformidad con lo establecido por el articulo N° 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones
del Estado, bajo las siguientes condiciones:

a) Integrantes del CONSORCIO

1. [CONSIGNAR NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 1]
2. [CONSIGNAR NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2]

b) Designamosa [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN], identificado
con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE
DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante comun del Consorcio para efectos de
participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccion, suscripcion y ejecucion

del contrato correspondiente con [NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante comun del Consorcio no se encuentra impedido,
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

Fijamos nuestro domicilio legal comun en [CONSIGNAR DOMICILIO LEGAL COMUN]J.

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las
siguientes:

ftem(s): [CONSIGNAR EL/LOS ITEM(S) AL/A LOS QUE APLICA LAS OBLIGACIONES].

1 OBLIGACIONES DE [CONSIGNAR NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL [%]" DEL
CONSORCIADO 1].

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1].

2. OBLIGACIONES DE [CONSIGNAR NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL [%]* DEL
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CONSORCIADO 2].

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2].

TOTAL OBLIGACIONES

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Consorciado 1
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1
Consorciado 2
o de su representante legal
Tipo y ° de Documento de |dentidad

100%

Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del

o de su representante legal
Tipo y N° de Documento de Identidad




ANEXO N207

EXPERIENCIA DEL POSTOR

Sefiores

COMITE DE CONTRATACION
PRIMERA CONVOCATORIA

" CONSTRUCCION DE PABELLON PARA ADULTOS DE 300 NICHOS “MARIA AGUSTINA RIVAS LOPEZ II-SOR AGUCHITAII” EN EL CEMENTERIO SAN MIGUEL ARCANGEL

DE LA SOCIEDAD DE BENEFICENCIA DE PIURA, DISTRITO, PROVINCIAY DEPARTAMENT
Presente.-

O DE PIURA”

Mediante el presente, el suscrito detalla lo siguiente como EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES:

Ne|  CLIENTE mw_zﬂms.ww. N coNTRATO, [ZHREE mmnm_"wmﬁzcwm LA vwﬂwm_.__wuzwmw MONEDA | IMPORTE: 'O RO Sl
OBRA DE: ACUMULADC®

1

2

3

4

5

6




ne| cuente | QBRTODR. - coNTRATO sl e ERAN e A PROVENIENTE!| MONEDA|  IMPORTE! s mpﬁﬂ,ﬁuo_
OBRA DE: ACUMULADO®
:
8
5
Ho_
TOTAL

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segun corresponda
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